

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ)

Техническое перевооружение объекта "Оборудование под монтаж" РТП Псел

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.	Индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2018 г. Распоряжение ОАО "РЖД" № 2113/р от 27.09.2018					Сметная стоимость в текущих ценах на 3 квартал 2018 г., тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		пункт расп.	СМР	оборудование	ПНР	Прочие	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Глава 1. Подготовка территории строительства																	
		Итого по Главе 1	0,00			0,00	0,00										
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																	
1	00-04-1-00-01	Электротехнические решения	0,07	10,86	121,31		132,24	п.4.1.4-50м	6,54	4,14			0,46	71,02	502,22		573,71
		Итого по Главе 2	0,07	10,86	121,31		132,24						0,46	71,02	502,22		573,71
		Итого по Главам 1-7	0,07	10,86	121,31	-	132,24						0,46	71,02	502,22	-	573,71
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
2	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1.1 (ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7)	Временные здания и сооружения 2,5%	0,00	0,27			0,27	п.4.1.4-50м	6,54				0,01	1,78			1,79
		Итого по Главе 8	0,00	0,27	-	-	0,27						0,01	1,78	-	-	1,79
		Итого по Главам 1-8	0,07	11,13	121,31	-	132,51						0,47	72,80	502,22	-	575,49
Глава 9. Прочие работы и затраты																	
3	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.2.1 (ГСН-81-05-02-2007, поз. 2.4)	Производство работ в зимнее время -1,9%*1,0	0,00	0,21			0,21	п.4.1.4-50м	6,54				0,01	1,38			1,39
4	00-09-0-00-01	Пусконаладочные работы				1,61	1,61	п.50м			12,45					20,04	20,04
		Итого по Главе 9	0,00	0,21	-	1,61	1,82						0,01	1,38	-	20,04	21,44
		Итого по Главам 1-9	0,07	11,34	121,31	1,61	134,34						0,48	74,18	502,22	20,04	596,93
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль																	
11	Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.09.2007 № 1879р	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика. Строительный контроль 2,4%	-	-	-	3,96	3,96					7,57				29,99	29,99
		Итого по Главе 10				3,96	3,96									29,99	29,99
		Итого по Главам 1-10	0,07	11,34	121,31	5,57	138,30						0,48	74,18	502,22	50,03	626,92
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор																	
12	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г., Приложение 3 п.96, Сводная смета на ПИР	Проектные работы	-	-	-	21,05	21,05	Прил.3, Минстрой РФ от 04.04.18 № 1306-ХМ/09				3,83				80,62	80,62
13	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г., Приложение 3 п.96, Сводная смета на ПИР	Изыскательские работы	-	-	-	9,41	9,41	Прил.3, Минстрой РФ от 04.04.18 № 1306-ХМ/10				3,91				36,79	36,79
14	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1.1 Приложение 3 п.96	Авторский надзор - 0,2% от итога по главам 1-9	-	-	-	0,27	0,27					7,57				2,03	2,03
		Итого по Главе 12	-	-	-	30,73	30,73						-	-	-	119,45	119,45
		Итого по Главам 1-12	0,07	11,34	121,31	36,30	169,03						0,48	74,18	502,22	169,48	746,37
15	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1.1 Приложение	Непредвиденные затраты - 3%	0,00	0,34	3,64	1,09	5,07						0,01	2,23	15,07	5,08	22,39
		Итого с непредвиденными затратами	0,08	11,68	124,95	37,39	174,10						0,49	76,41	517,29	174,57	768,76
16		Налог на добавленную стоимость НДС - 20%											0,10	15,28	103,46	34,91	153,75
		Всего по ведомости	0,08	11,68	124,95	37,39	174,10						0,59	91,69	620,75	209,48	922,51

Составил _____

Проверил _____